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Allgemeine Bedingungen  
für alle Lieferungen und Leistungen an die KEW (ALLB) 

 
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG, Händelstraße 5, 66538 

Neunkirchen 
 
ALGEMEINER TEIL 
 
Präambel 
Diese Allgemeinen Bedingungen für alle Lieferungen und Leistungen an die KEW (ALLB) 
finden Anwendung auf allgemeine Lieferungen und Dienstleistungen, Allgemeiner Teil, und 
auf Lieferungen, Dienstleistungen und Werkverträge im Zusammenhang mit Bauleistungen, 
Allgemeiner und Besonderer Teil, im Auftrag der KEW Kommunale Energie- und Wasserver-
sorgung AG (im Folgenden Auftraggeber -AG- genannt) ausgeführt durch einen Auftragneh-
mer (nachfolgend -AN- genannt). 
 
1) Bestellung 

1.1.) Bestellungen erfolgen ausschließlich schriftlich und zu den Allgemeinen Bedingun-
gen des AG. Diese sind Bestandteil aller Verträge, welche der AG mit den AN über die 
von diesen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den AG, selbst wenn sie nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden.  
1.2.) Der AN hat die Bestellung insbesondere fachlich zu prüfen und auf alle Irrtümer und 
Unklarheiten schriftlich hinzuweisen. Änderungsvereinbarungen und Nebenabreden sind 
nur wirksam mit schriftlicher Bestätigung durch den AG. 

 
2) Vertragsbedingungen 

2.1.) Spätestens mit Ausführungsbeginn der Bestellung erkennt der AN die Allgemeinen 
Bedingungen der KEW an. Von den Allgemeinen Bedingungen abweichende Bedingun-
gen gelten nur, wenn sie von dem AG schriftlich anerkannt sind. Werden anderslautende 
Bedingungen in der Bestellungsannahme genannt, so verpflichten sie den AG nicht ohne 
ausdrückliche, schriftliche Anerkennung. 
2.2.) Selbst, wenn der AG auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 
des AN oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 
mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
2.3.) Als Vertragsgrundlage gelten nacheinander (sofern bei der Bestellung einschlägig): 

 der Inhalt des Auftragsschreibens nebst Anlagen und Verhandlungsprotokollen 

 im Ausschreibungsverfahren vom AG ausdrücklich in Bezug genommene beson-
dere oder zusätzliche Vertragsbedingungen  

 die Leistungsbeschreibung bzw. das Leistungsverzeichnis 

 diese Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen 

 die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen ZTVB  

 alle für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben geltenden technischen Nor-
men und auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gültigen fachspezifi-
schen Richtlinien, insbesondere DIN-Normen sowie in Deutschland geltende EU-
Normen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung  
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 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
VOB Teil B in der neuesten Fassung.  

 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB Teil 
C in der neuesten Fassung.  

 
3) Preise 

3.1.) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 
3.2.) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und 
Transport an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. 

3.3.) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht ein-
schließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpa-
ckung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu 
berechnen. Auf das Verlangen des AG hat der AN die Verpackung auf seine Kosten zu-
rückzunehmen. 

 

4) Zahlungen 

4.1.) Es werden Rechnungen in Papierform, oder elektronische Dateien, welche Abrech-
nungsdaten enthalten, akzeptiert. Sofern nicht etwas Anderes vereinbart ist, zahlt der AG 
ab Lieferung der Ware und Erhalt der prüffähigen Rechnung den Kaufpreis innerhalb von 
14 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Die Zahlung auf Leistungen 
erfolgt seitens des AG innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der prüffähigen Rechnung. 
Für die Rechtzeitigkeit der von dem AG geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang des 
Überweisungsauftrages bei der beauftragten Bank. 

4.2.) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind die KEW 
Bestellnummer, die Artikel-Nummer, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten 
eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen des normalen 
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch den AG verzögern, verlängern sich die unter 
4.1.) genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung. Zahlungen erfolgen 
nur in Höhe des von dem AG rechnerisch anerkannten Betrages. 

4.3.) Bei Zahlungsverzug schuldet der AG Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 
 

5) Lieferzeiten 
5.1.) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. 
Vorzeitige Lieferungen sind nach Absprache zulässig. 
5.2.) Der AN ist verpflichtet, den AG unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Um-
stände eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann. Die Lieferzeit kann nur durch Erklärung seitens des AG verlängert werden. 

5.3.) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des 
Vertrages bestimmen, so kommt der AN mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass 
es hierfür einer Mahnung seitens des AG bedarf. 

5.4.) Im Falle des Lieferverzugs stehen dem AG uneingeschränkt die gesetzlichen An-
sprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz 
statt der Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist. 

5.5.) Der AG ist berechtigt, bei schuldhaften Lieferverzögerungen nach vorheriger schrift-
licher Androhung gegenüber dem AN für jede angefangene Woche des Lieferverzugs 
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eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5%, maximal 5%, des jeweiligen Auftragswerts zu ver-
langen, es sei denn, der AN weist nach, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger ist. Das Recht auf Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadensersatzes bleibt davon unberührt. Die Vertragsstrafe ist auf den vom AN zu er-
setzenden Verzugsschaden anzurechnen. 

5.6.) Tritt der AG vom Vertrag zurück, so haftet der AN für alle Schäden, die dem AG aus 
der schuldhaften Nichteinhaltung des Vertrages entstehen. 
5.7.) Der AN ist ohne vorherige Zustimmung seitens des AG zu Teillieferungen nicht be-
rechtigt. 

5.8.) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf den AG 
über, wenn ihm die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 

 
6) Erfüllungsort 

Erfüllungsort für die Lieferung ist der in der Bestellung angegebene Lieferort. Soweit ge-
setzlich zulässig, wird Neunkirchen als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. 
 

7) Gewährleistungen 

7.1.) Bei Mängeln stehen dem AG uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend von den gesetzlichen Regelungen im-
mer drei Jahre, für Bauleistungen immer fünf Jahre. Die Gewährleistung des AN erfolgt 
in jedem Falle kostenfrei für den AG und schließt den Ersatz aller dafür erforderlichen 
Aufwendungen, z. B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten aber auch das Ent-
fernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder 
gelieferten mangelfreien Sache ein. Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen bleiben unberührt.  

7.2.) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn der 
AG sie dem AN innerhalb von sieben Werktagen seit Eingang der Ware bei ihm mitteilt. 
Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb 
von 14 Tagen nach Entdeckung an den AN erfolgt. 

7.3.) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzich-
tet der AG nicht auf die Gewährleistungsansprüche. 

7.4.) Mit dem Zugang der schriftlichen Mängelanzeige des AG beim AN ist die Verjährung 
von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung 
beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei 
denn, der AG musste nach dem Verhalten des AN davon ausgehen, dass dieser sich 
nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseiti-
gung nur aus Kulanz- oder ähnlichen Gründen vornahm. 
 

8) Stand der Technik  
Der AN gewährleistet, dass bei seinen Lieferungen und Leistungen alle einschlägigen 
sicherheitstechnischen Bestimmungen und anerkannten Regeln der Technik eingehalten 
werden, wie insbesondere 

 die Vorschriften des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhü-
tung sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Re-
geln 

 die bau-, gewerbe- und verkehrsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Auf-
sichts- und Verkehrssicherungspflichten auf Baustellen und sonstigen Arbeitsstellen 
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 weitere zutreffende spezielle Bestimmungen, z. B. Gerätesicherheitsgesetz, Gefahr-
stoffverordnung 

 Die VDEW Richtlinien, die DVGW Arbeitsblätter sowie die ZTVA StB und die ZTV BEA 
StB in der jeweils geltenden Fassung 

 Die einschlägigen Regeln des Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutzes. 
 
9) Haftung 

9.1.) Der AN haftet für alle Schäden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der AN 
stellt den AG von allen Schadensersatzansprüchen frei, die im Zusammenhang mit seiner 
Tätigkeit oder der seiner Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen gegen den AG geltend 
gemacht werden, soweit er den Schaden zu vertreten hat. 
9.2.) Für Produktionsausfall, Datenverlust und entgangenen Gewinn haftet der AN nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 

10) Eigentumsvorbehalte 
Eigentumsvorbehalte des AN gelten nur, soweit sie sich auf die Zahlungsverpflichtung 
des AG für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der AN sich das Eigentum vorbe-
hält, diese sind dem AG unaufgefordert offen zu legen. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 

 
11) Abtretung, Aufrechnung 

11.1.) Der AN ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. 
11.2.) Dem AN stehen nur für den Fall Aufrechnungsrechte zu, dass seine Gegenforde-
rungen rechtskräftig festgestellt oder vom Besteller unbestritten oder anerkannt sind. 
Diese Einschränkung des Aufrechnungsrechts gilt jedoch nicht für Gegenforderungen des 
AN, die in einem engen gegenseitigen Verhältnis zur Forderung des Bestellers stehen.  

 
12)  Vertraulichkeit 

12.1.) Der AN ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffent-
lich zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vertrags-
schluss geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird 
sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen 
umgehend an den AG zurückgeben. 

12.2.) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens des AG darf der AN in Werbema-
terial, Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und eigens für den 
AG gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen. 

12.3.) Der AN wird seine Unterlieferanten entsprechend dieser Ziff. 12 verpflichten. 
 

13)  Datenschutz 
Im Hinblick auf den Datenschutz wird auf die Datenschutzerklärung auf unserer Home-
page http://www.kew.de verwiesen. 
 

14)  Ersatzteilvorhaltung 
14.1.) Der AN ist verpflichtet, Ersatzteile zu den eigens für den AG gefertigten Lieferge-
genständen für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach der Lieferung vorzuhal-
ten. 

http://www.kew.de/
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14.2.) Beabsichtigt der AN, die Produktion von Ersatzteilen für die an den AG gelieferten 
Produkte einzustellen, wird er dies dem AG unverzüglich nach der Entscheidung über die 
Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindes-
tens sechs Monate vor der Einstellung der Produktion liegen. 
 

15)  Mindestlohnverpflichtung 
15.1.) Der AN sichert dem AG zu, die Regelungen zum Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz vom 11. August 2014 in seiner aktuellen Fassung einzuhalten.  
15.2.) Soweit Dritte im Rahmen dieses Vertrages einbezogen oder beauftragt werden 
sollen, bedarf dies der vorherigen Zustimmung des AG. Dabei wird der AN dem AG vorab 
nachweisen, dass dabei auch die Einhaltung des Mindestlohngesetzes gewährleistet 
wird. Der AN wird die in den beiden vorgenannten Sätzen niedergelegten Verpflichtungen 
auch dem Dritten im Verhältnis zu dessen Beauftragtem aufzuerlegen, jedoch mit dem 
Unterschied, dass die Abstimmung des Dritten nun gegenüber dem AN erfolgen muss. 
Sollte die Beauftragungskette weitergeführt werden, so hat der jeweils Beauftragende die 
Verpflichtung, seinerseits mit dem Beauftragten die Verpflichtungen der vorstehenden S. 
1 und 2 entsprechend zu vereinbaren. 
15.3.) Der AN räumt dem AG zur Absicherung der Mindestlohnregelung bei Verlangen 
Einsichtnahme- und Kontrollrechte ein, die sich auch auf die Aufzeichnungen über ge-
leistete Arbeitsstunden und hierfür gezahlte Arbeitsentgelte sowie auf die Einsichtnahme 
in die anonymisierten Lohn- und Gehaltslisten beziehen. Diese Einsichtnahme- und Kon-
trollrechte des AG wird der AN auch mit ggf. von ihm beauftragten Dritten vereinbaren. 
Die Ausführungen nach dem vorstehenden Ziff. 15.2. S. 3 und 4 finden entsprechende 
Anwendung.  
15.4.) Der AN stellt den AG vollumfänglich frei von Ansprüchen Dritter für die Zahlung 
des gesetzlichen Mindestlohns an Arbeitnehmer des AN oder von ihm beauftragter Drit-
ter. Der AN wird die in dem vorgenannten Satz niedergelegte Verpflichtung auch dem 
Dritten im Verhältnis zu dessen Beauftragtem aufzuerlegen. Sollte die Beauftragungs-
kette weitergeführt werden, so hat der jeweils Beauftragende die Verpflichtung, seiner-
seits mit dem Beauftragten die Verpflichtung des vorstehenden S. 1 entsprechend zu 
vereinbaren. 
15.5.) Der AN akzeptiert ein außerordentliches Kündigungsrecht des AG, wenn er oder 
ein von ihm beauftragter Dritter gegen die Regelungen zum Mindestlohn verstoßen. Glei-
ches gilt, wenn der AN den Einblick in die Unterlagen zu den oben aufgeführten Kontroll-
zwecken verweigert. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung verpflichtet sich der AN 
zum Ersatz des dem AG hieraus entstehenden Schadens. Der AN wird die in den drei 
vorstehenden Sätzen niedergelegten Rechte auch gegenüber dem Dritten vereinbaren. 
Sollte die Beauftragungskette weitergeführt werden, so hat der jeweils Beauftragende die 
Verpflichtung, seinerseits mit dem Beauftragten die Rechte der vorstehenden S. 1 bis 
einschließlich 3 zugunsten des Beauftragenden entsprechend zu vereinbaren. 
 

16)  Gerichtsstand, Rechtswahl  
16.1.) Sofern rechtswirksam vereinbar, richtet sich die örtliche Zuständigkeit des Gerichts 
nach dem Sitz des AG.   
16.2.) Es gilt ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland gültige Recht, die 
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG) vom 11. April 1980 in der jeweils gültigen Fassung ist aus-
geschlossen. 
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16.3.) Sollten Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen oder sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesen Vertragsbedingungen oder sonsti-
ger Vereinbarungen eine Lücke herausstellen, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zum Ausfüllen 
der Lücke gilt das Gesetz. 
 

 
BESONDERER TEIL FÜR BAULEISTUNGEN 

1) Angebotsbearbeitung, Zuschlagserteilung, Auftragsgrundlagen: 
1.1.) Das Angebot ist für den AG unentgeltlich und unverbindlich. Die Preisbildung ist auf 
Verlangen nachzuweisen. Der AG behält sich vor, eine Nachverhandlung durchzuführen. 
1.2.) Der AN hat sich vor Angebotsabgabe eigenverantwortlich insbesondere auch über 
folgende Punkte zu informieren: 

o Art und Umfang der Baumaßnahmen, 
o die Lage von Versorgungseinrichtungen, 
o Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungs-

möglichkeiten, 
o die örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, 
o die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Zusatzleis-

tungen. 
1.3.) Der AN kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf 
berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen 
Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können. 
1.4.) Die Zuschlagsfrist beträgt in der Regel 3 Monate, vom Tage der Angebotseröffnung 
angerechnet, kann aber auch vom AG individuell festgesetzt werden. Der AN ist bis zum 
Ablauf dieser Frist an sein Angebot gebunden. Der Zuschlag erfolgt schriftlich durch den 
AG, dies gilt auch für Nachtrags- und Zusatzleistungen jeglicher Art. Der AG ist nicht an 
das billigste Angebot gebunden. 
1.5.) Der AN hat den Eingang eines Auftrages vollinhaltlich zu bestätigen. Wird eine Mon-
tagearbeit ohne Auftragsbestätigung in Angriff genommen, so gelten die Bedingungen 
des Auftragsschreibens als vom AN anerkannt. 
1.6.) Der AG behält sich vor, die Ausführungsweise von Positionen vor oder während der 
Ausführung ganz oder teilweise zu ändern und Positionen bzw. Lose des LV’s herauszu-
nehmen. 

Fordert der AG eine Änderung des Bauentwurfs (§ 2 Absatz 5 VOB/B), so hat der AN nur 
dann Anspruch auf besondere Vergütung, wenn er den Anspruch der AG ankündigt, bevor 
er mit der Ausführung der Leistung beginnt. Die Regelung in § 2 Absatz 6 Nr. 1 VOB/B für 
zusätzliche Leistungen gilt insoweit entsprechend für ändernde Anordnungen der AG  

2) Vorlage von Bescheinigungen  
2.1.) Der AN verpflichtet sich, dem AG mit dem Angebot folgende Bescheinigungen zur 
Verfügung zu stellen, soweit dies nicht bereits innerhalb des letzten halben Jahres ge-
schehen ist:  

o Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes,  

o Bescheinigung der zuständigen Krankenkasse über die ordnungsgemäße Abfüh-
rung der Beiträge zur Sozialversicherung,  
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o Bescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft über die ordnungsge-
mäße Entrichtung der Beiträge.  

2.2.) Der AN verpflichtet sich, dem AG auf Verlangen nachzuweisen, dass er die Vor-
schriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sowie sämtliche zugehörigen Vorschriften 
strikt einhält, dass er seinen Verpflichtungen zur Abführung der Lohnsteuer und der So-
zialversicherungsbeiträge sowie der anteiligen Beiträge für Urlaub an die ULAK (Urlaubs- 
und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) ordnungsgemäß nachkommt.  

Der AN hält den AG von jeglicher Haftung und Inanspruchnahme durch seine Arbeitneh-
mer, durch Arbeitnehmer etwaiger Subunternehmer und Leiharbeitnehmer auf Zahlung 
des Mindestlohnes, von etwaigen Lohnsteuern- sowie von Ansprüchen der Sozialkassen 
auf erstes Anfordern frei.   
2.3.) Zur Vermeidung des Steuerabzugs gemäß dem „Gesetz zur Eindämmung illegaler 
Beschäftigung im Baugewerbe“ und des damit verbundenen Verwaltungsaufwands sollte 
der AN schnellstmöglich eine Freistellungsbescheinigung an die AG senden. Der AN ver-
pflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf 
die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§48 b EStG) der AG unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

3) Preise 
3.1.) Mit den Einheits- oder Pauschalpreisen sind sämtliche Leistungen gemäß Beschrei-
bung der jeweiligen Leistungspositionen sowie Nebenleistungen, die auch ohne Erwäh-
nung in der Leistungsbeschreibung zum üblichen Leistungsinhalt gehören, abgegolten. 
Dies gilt auch für die unter Arbeitsausführung genannten Punkte. 
3.2.) Die Preise gelten für die vollständige Ausführung der Arbeiten einschl. aller Lohn- 
und Nebenkosten, wie Auslösungen, Schmutz- und Höhenzulagen, Gefahren- und Wo-
chengeldzulage, Trennungs- und Fahrgelder, Schlechtwetterentschädigung, sowie sons-
tiger vergleichbarer Kosten. 
Zuschläge für Über-, Sonntags-, Feiertags-, und Nachstunden werden gesondert vergütet, 
sofern diese zuvor vom AG angeordnet sind. 
3.3.) Zu den allgemeinen Nebenleistungen gehören insbesondere: 

o Gebühren und Auslagen. 
o Gestellung von Fachpersonal für Einweisung, Baukontrolle, Abnahme, Material-

annahme/-rückgabe, Entsorgungsleistung, Gefahrgutbeförderung. 
o Gestellung der für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge, Fahrzeuge, Geräte, 

Zusatz- und Betriebsstoffe, Abdeckungsmaterialien und sonstigen Hilfsmitteln. 
o Einrichten, Unterhalten und Räumen der Baustelle sowie Säubern der Baustelle 

nach Abschluss der Arbeiten. 
o Die Beschaffung, Unterhaltung und Vorhaltung der Baustrom- und Bauwasser-

versorgungsanlage ist Sache des AN. 
o Einrichten und Unterhalten eines Baustellenlagers zur Zwischenlagerung von Ma-

terialien, Werkzeugen, Maschinen und Gerät. Die dafür notwendigen Flächen be-
schafft der AN, sofern der AG sie nicht zur Verfügung stellt. 

o Flächen und Wege, die vom AN in Anspruch genommen wurden, sind entspre-
chend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen 
Belange ordnungsgemäß herzurichten. 

o Die Materialverwaltung, das Versichern des Materials gegen Feuer und Diebstahl 
— soweit der AN dies für erforderlich hält. 
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o Bereitstellung zusätzlicher Kleinmaterialien wie z. B. Schrauben, Dübel, Schellen 
oder Reinigungsmaterial, die im Zuge der Erbringung der Montageleistungen er-
forderlich sind. 

o Der AN ist allein verantwortlich für alle Vorkehrungen zum Schutz von im Baufeld 
befindlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sowie -leitungen, auch wenn diese 
erst während der Ausführung bekannt werden. 

o Sichern der Baustelle durch Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung ent-
sprechend den Vorschriften und Auflagen der Behörden inkl. Lichtsignalanlagen. 
Ausgenommen ist die Gestellung von Sicherungsposten für DB, Wasser— und 
Schifffahrtsamt, Straßenmeisterei. 

o Unterhaltung der Baustellensicherungseinrichtungen bei Arbeitsunterbrechung. 
o Beseitigung / Wiedermontage von Leitpfosten, Verkehrszeichen, Fahrbahnmar-

kierungen. 
o Gestellen und Verwenden von ordnungsgemäßen Behältern, gefahrgutrechtlich 

zugelassenen bzw. verkehrsrechtlich zulässigen Verpackungen/Behältnissen für 
die Bereitstellung/ Entsorgung von Abfällen bzw. demontiertem Material. 

3.4.) Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet, sofern nichts Anderes mit 
dem AG vereinbart wird. 
3.5.) Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besonderen Auftrag ausgeführt werden. Sie 
sind arbeitstäglich zu rapportieren und durch den AG innerhalb einer Woche gegen-
zuzeichnen. Die endgültige Anerkennung erfolgt bei der Rechnungsprüfung durch den 
AG. Für Aufsichtspersonal wird bei Stundenlohnarbeiten keine Vergütung gewährt. 
Bei Stundenlohnarbeiten wird nur die tatsächliche Arbeitszeit auf der Baustelle vergü-
tet. Eine Vergütung für An- und Abfahrt entfällt. 
3.6.) Nachtragsangebote für etwa im Angebot nicht enthaltene Leistungen sind unauf-
gefordert einzureichen. Die Auftragsbestätigung ist vor der Ausführung der Arbeiten 
abzuwarten. Für die Nachtragsangebote gelten alle Bedingungen des Hauptauftrages. 
Die Preisbildung ist auf Verlangen nachzuweisen. 
3.7.) Unvorhergesehene Erschwernisse sind vom AG unter Mitwirkung des AN unter 
Angabe der Erschwernisgründe und Aufwendungen zu protokollieren. Die Vergütung 
erfolgt aufgrund des angemessenen Mehraufwandes, über den der AN gemäß schrift-
licher Nachtragsbestellung schriftlich Rechnung zu legen hat, es sei denn, ein Pau-
schalpreis war vereinbart. 
3.8.) Wird während der Durchführung der Arbeiten festgestellt, dass eine Überschrei-
tung des ursprünglich festgelegten Umfanges der Maßnahmen zu erwarten ist, so ist 
der AG hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen und dessen Zustimmung vor Ausfüh-
rung der Arbeiten einzuholen. Werden Mehrarbeiten ohne Genehmigung des AG aus-
geführt, so entfällt hierfür die Vergütung. 
3.9.) Nachforderungen jeglicher anderen Art sind ausgeschlossen. 

4) Aufmaß Erstellung 
Die Erstellung des Aufmaßes für die erbrachten Leistungen / Lieferungen erfolgt vor 
Ort durch den AN oder seiner Bauleitung in Gegenwart eines Vertreters des AG. Die 
Art und Weise der Aufmaß Erstellung wird durch den AG vorgegeben. Aus dem Auf-
maß müssen außer den Leistungen auch die eingebauten Materialien ersichtlich sein. 
Die Massenermittlungen auf Basis des Aufmaßes sind in vom AG vorgegebener Art 
und Weise in elektronischer Form zu übermitteln. Eventuell sind ergänzende Doku-
mente nach Vorgaben des AG anzufertigen 
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5) Ausführungsfristen  

5.1.) Es werden grundsätzlich verbindliche und gemäß Ziffer 6 vertragsstrafenbe-
wehrte Vertragsfristen vereinbart. 
5.2.) Arbeitstage sind nur die Werktage von montags bis freitags.  
5.3.) Spätestens eine Woche nach Auftragserteilung ist dem Projektleiter des AG ein 
abgestimmter Terminplan vorzulegen, der in regelmäßigen Abständen vom AN aktu-
alisiert werden muss. Die Arbeiten sind termingemäß durchzuführen. Zeitverluste 
durch ungünstige Witterung, Material oder Personenmangel usw. werden grundsätz-
lich nicht als Termin beeinflussend anerkannt. Tritt durch Materialprüfung eine Bau-
verzögerung ein, kann der AN hieraus keine Rechte herleiten. Ansprüche des AG blei-
ben vorbehalten. 
5.4.) Der AN ist verpflichtet, bei drohender Behinderung oder Gefährdung der sachge-
mäßen und termingerechten Durchführung der Leistungen dem AG dies unverzüglich 
zu melden und schriftlich anzuzeigen. Alle aus Verzögerungen der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen entstehenden Kosten und Schäden gehen zu Lasten des AN, 
soweit dieser die Verzögerungen zu vertreten hat. Behinderungsanzeigen bedürfen 
auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist. Ist erkennbar, dass 
sich durch eine Behinderung oder Unterbrechung Auswirkungen auf den Bauablauf 
ergeben, hat der AN diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt er 
schuldhaft diese Mitteilung, hat er den dem AG daraus entstehenden Schaden zu er-
setzten. 

 
6) Vertragsstrafe 

6.1. Grundsätzlich gilt für die Verwirkung der Vertragsstrafe die Regelung des Ziff. 5.5. 
im Allgemeinen Teil dieser ALLB. Diese wird für Bauleistungen jedoch wie folgt kon-
kretisiert.  
6.2. Für die schuldhafte Überschreitung vereinbarter Zwischenfristen hat der AN für 
jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Nettoauftrags-
summe der zum jeweiligen überschrittenen Zwischenfrist fertig zu stellenden Teilleis-
tung, jedoch höchsten 5 % der Nettoauftragssumme der zum jeweiligen überschritte-
nen Zwischenfrist fertig zu stellenden Teilleistung zu zahlen.  
6.3. Für die Überschreitung von Zwischenfristen angefallene Vertragsstrafen werden 
auf Vertragsstrafen für folgende Überschreitungen von Zwischenfristen angerechnet. 
6.4. Die Höhe aller in einem Vertrag der Parteien genannten Vertragsstrafen wird auf 
insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.  
6.5. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe 
bleibt unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzansprü-
che angerechnet.  
6.6. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden. 

7) Abnahme 
7.1.) Über die förmliche Abnahme der vertraglichen Leistung wird eine Niederschrift 
angefertigt. 
7.2.) Die Abnahme erfolgt spätestens 12 Werktage nach endgültiger Fertigstellung auf 
schriftlichen Antrag des AN durch den Vertreter des AG und gegebenenfalls einen 
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Vertreter des Baulastträgers, nachdem zuvor jede einzelne Arbeit und Lieferung je-
weils nach ihrer Fertigstellung während der Bauarbeiten geprüft und mit Vorbehalt ab-
genommen worden ist. 
7.3.) Soweit auf Wunsch des AN Teilabnahmen durchgeführt werden, lösen diese für 
den abgenommenen Teil noch keinen Verjährungsbeginn aus, die Verjährung beginnt 
erst mit der Abnahme der Gesamtleistung. Entsprechendes gilt für den Gefahrüber-
gang. 
7.4.) Die Zusendung der Schlussrechnung bzw. die schriftliche Mitteilung der Fertig-
stellung sowie die Benutzung bzw. Inbetriebnahme werkvertraglicher Leistungen im 
Rahmen des Probebetriebs gelten nicht als Abnahme. Werden bei der Abnahme Män-
gel festgestellt, so sind diese umgehend zu beheben. Dem AG ist nach erfolgter 
Durchführung der Mängelbeseitigung schriftlich Mitteilung zu machen. 
7.5.) Im Falle einer mangelhaften Leistungserstellung / Lieferung trägt der AN die Kos-
ten für die Qualitätsprüfung, die zur Beanstandung führte, und für die Prüfung und 
Durchführung der Mängelbeseitigung. Bei Fristüberschreitungen oder erkennbarem 
Mangel der Bauleistung kann eine Vertragsstrafe, die im Einzelfall festgelegt wird, ein-
behalten werden. 

8) Rechnungslegung: 
8.1.) Die vollständige prüffähige Schlussrechnung bzw. Teilschlussrechnung ist inner-
halb von 10 Tagen nach Aufmaß Erstellung mit allen notwendigen Unterlagen und 
Nachweisen einzureichen. Andernfalls ist der AG berechtigt, die Schlussrechnung auf 
Kosten und Gefahr des AN erstellen zu lassen oder selbst zu erstellen. Eine beson-
dere Aufforderung zur Einreichung der Schlussrechnung erfolgt nicht. 
8.2.) Im Übrigen gilt Ziff. 4) im Allgemeinen Teil dieser ALLB. 

9) Zahlungen, Sicherheiten 
9.1.) Angelieferte, aber noch nicht eingebaute Stoffe und Bauteile gelten nicht als be-
zahlungsfähige Leistung. 
9.2.) Entsprechend dem Fortgang der Arbeiten kann der AN im Einvernehmen mit dem 
AG Teilaufmaße vornehmen. 
9.3.) Die Skontofristen der Ziff. 4 des Allgemeinen Teils gelten erst von dem Zeitpunkt 
an, an dem alle Unterlagen vollständig zur Rechnungsprüfung abgegeben worden 
sind; dies gilt auch für Zwischenrechnungen. 
9.4.) Sämtliche Bürgschaften sind als unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche, 
selbstschuldnerische Bürgschaften eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu 
stellen. Die Bürgschaftserklärung erfolgt unter Verzicht auf die Einreden der Anfech-
tung und der Vorausklage gemäß §§ 770 Abs. 1, 771 BGB, das Recht zur Hinterlegung 
des Bürgschaftsbetrages sowie auf die Rechte gemäß § 775 BGB. Die Kosten für die 
Bürgschaft trägt der AN. 

10) Versicherung 
10.1.) Bei der Angebotsabgabe hat der AN eine Haftpflichtversicherung durch Vorlage 
der Police nachzuweisen. Die Betriebshaftpflichtversicherung des AN darf die Min-
destdeckungssumme von 3.000.000 € für Personen- und Sachschäden und daraus 
resultierende Folgeschäden nicht unterschreiten. 
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10.2.) Der Versicherungsschutz ist in vollem Umfang bis zum Ablauf der Mängelan-
spruchsfristen aufrecht zu halten. Der AG ist berechtigt, falls der AN die fälligen Ver-
sicherungsprämien nicht bezahlt, diese von den Forderungen des AN abzuziehen und 
zur Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes an den Versicherer zu zahlen bzw. 
für den AN eine entsprechende Versicherung abzuschließen. 
10.3.) Jede Veränderung hinsichtlich des Versicherungsschutzes ist dem AG durch 
den AN schriftlich mitzuteilen. 
10.4.) Der AN hat eine Haftpflichtversicherung für Umweltschäden mit einer Mindest-
deckungssumme von 3.000.000 € abzuschließen. 

11) Kündigung 
11.1.) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für den 
AG unberührt. 
11.2.) Ein wichtiger Grund ist für den AG insbesondere gegeben: 
o wenn eine zur Errichtung des Gesamtobjekts notwendige behördliche Genehmi-

gung nicht oder nicht wie beantragt erteilt wird. 
o bei Nichtbeachten der maßgeblichen Vorschriften und anerkannten Regeln der 

Technik, insbesondere zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. 
o bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Bestimmungen dieses Vertrages trotz 

Mahnung durch den AG. 
o wenn ein Organ oder ein Erfüllungsgehilfe des AN einem Organ oder einem Er-

füllungsgehilfen des AG einen Vorteil dafür anbietet, verspricht oder gewährt, 
dass es/er den AN bei der Vergabe von Bauleistungen des gegenwärtigen Ver-
trages oder zukünftiger Verträge bevorzugen soll. 

11.3.) Der AN akzeptiert des Weiteren ein außerordentliches Kündigungsrecht des 
AG, wenn er oder ein von ihm beauftragter Dritter gegen die Regelungen zum Min-
destlohn verstoßen. Gleiches gilt, wenn der AN den Einblick in die Unterlagen zu den 
oben aufgeführten Kontrollzwecken verweigert.  
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung verpflichtet sich der AN zum Ersatz des 
dem AG hieraus entstehenden Schadens. Der AN wird die in den drei vorgenannten 
Sätzen niedergelegten Rechte auch gegenüber dem Dritten vereinbaren. Sollte die 
Beauftragungskette weitergeführt werden, so hat der jeweils Beauftragende die Ver-
pflichtung, seinerseits mit dem Beauftragten die Rechte der vorstehenden S.1 bis ein-
schließlich 3 zugunsten des Beauftragenden entsprechend zu vereinbaren. 
11.4.) Im Falle eines Rücktritts des AG hat der AN Anspruch auf Vergütung seiner bis 
zum Rücktritt nachweislich erbrachten Leistungen. Weitergehende Ansprüche des AN 
sind ausgeschlossen. Schadensersatz- und Mehrkostenansprüche des AG im Falle 
eines auf ein Verhalten des AN zurückzuführenden Rücktritts bleiben unberührt. 

12) Erfüllungsgehilfen 
12.1.) Der AN hat die Leistung in eigener Verantwortung auszuführen. 
12.2.) Der AN stellt das Werk mit sachkundigen, qualifizierten und zuverlässigen Er-
füllungsgehilfen her, für deren Einsatz und Kontrolle er verantwortlich ist. Die notwen-
dige Qualifikation und die regelmäßige Schulung sind von dem AN nachzuweisen. 
12.3.) Die vom AN eingesetzten Erfüllungsgehilfen unterliegen allen jeweils gültigen 
Sicherheits- und UnfaIlverhütungsvorschriften. Der AN ist verantwortlich für die per-
sönlichen Schutzausrüstungen seiner Erfüllungsgehilfen. 
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12.4.) Der AN sichert zu, dass die von ihm außerdem eingesetzten Aufsichtsführen-
den, weisungsberechtigten Personen und die von ihm gestellten Fachkräfte in der 
Lage sind, die Maßnahmen mündlich / schriftlich in deutscher Sprache abzuwickeln. 
12.5.) Des Weiteren müssen die eingesetzten Baustellenverantwortlichen eine gültige 
Schulung gemäß „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkennt-
nisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen – MVAS 99“ nachweisen. 
12.6.) Tiefbauarbeiten dürfen nur von AN durchgeführt werden, deren auf den Bau-
stellen eingesetzten Mitarbeiter, insbesondere die Baugeräteführer, eine Qualifizie-
rung durch Schulung gemäß DVGW-Hinweis GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im 
Bereich von Versorgungsleitungen – Schulungsplan für Ausführende, Aufsichtfüh-
rende und Planer“ bzw. der entsprechenden Nachfolgeregelung nachweisen können. 
Zwecks Kontrolle durch den AG ist der persönliche Ausweis ständig mitzuführen. 
12.7.) Die arbeitsrechtliche Weisungsbefugnis des AN gegenüber seinen Erfüllungs-
gehilfen schließt nicht aus, dass seinem Beauftragten vor Ort von Seiten des AG sol-
che Ausführungsanweisungen gegeben werden können, die sich nur auf das Werk, 
nicht aber auf die einzelnen zur Herstellung des Werkes erforderlichen Arbeitsverrich-
tungen des Erfüllungsgehilfen beziehen. 

13) Subunternehmer 
13.1.) Eine Beschäftigung von Subunternehmern ist in Absprache mit dem AG gestat-
tet, bedarf aber der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Die Subunternehmer sind 
namentlich zu benennen. Wird die Zustimmung erteilt, haftet allein der AN für alle Leis-
tungen, auch die des Subunternehmers sowie für die Einhaltung aller Vertragsbedin-
gungen. Der AG behält sich eine Ablehnung der vom AN benannten Subunternehmen 
vor, wenn berechtigte Zweifel an deren Leistungsfähigkeit bestehen. in diesem Fall 
kann vom AN ein neuer Subunternehmer benannt werden. Dies gilt entsprechend für 
den Wechsel bzw. die Hinzuziehung weiterer Subunternehmer. 
13.2.) Die benannten Subunternehmer für die Ausführung von Elektroarbeiten müssen 
über Fachkräfte gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 bzw. nach DlN VDE 
1000, Teil 10 verfügen. Subunternehmer für die Ausführung von Gas- und Wasserar-
beiten müssen die Qualifikationskriterien für Rohrleitungs-Bauunternehmer gemäß 
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 verfügen. 

14) Umweltschutz 
Der AN hat zum Schutz von Umwelt, Landschaft und Gewässern die durch die Arbei-
ten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare und zulässige Maß 
zu begrenzen. 

15) Arbeitsausführung 
15.1.) Der AN stellt das Werk grundsätzlich mit eigenen Arbeitsmitteln, Werkzeugen, 
Geräten und Fahrzeugen her. Bei Gefahr im Verzug kann der AG alle notwendigen 
Maßnahmen selbst vornehmen. 
15.2.) Alle Ausführungsunterlagen (Beschreibungen, Zeichnungen, Muster usw.), die 
der AN von dem AG kostenlos erhalten hat, bleiben Eigentum des AG, sind vertraulich 
zu behandeln und diesem nach Ausführung der Leistung vollständig zurückzugeben. 
Die von dem AG zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen sind vom AN im 
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Rahmen seiner ordnungsgemäßen Vertragserfüllung auf Richtigkeit und Vollständig-
keit zu überprüfen. Vor Arbeitsbeginn hat der AN den Leistungsempfänger auf er-
kannte oder vermutete Mängel ausdrücklich hinzuweisen. Hat der AN hinsichtlich der 
geplanten Ausführung - insbesondere was die Absicherung gegen Unfallgefahren be-
trifft -‚ hinsichtlich der Art und Güte der von dem AG bereitgestellten Stoffe bzw. Bau-
teile oder hinsichtlich der Mangelfreiheit von Leistungen anderer Unternehmen Beden-
ken, zeigt er dies dem AG unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - 
schriftlich an. 
15.3.) Zeichnungen, Berechnungen sowie sonstige Ausführungsunterlagen, die der 
AN nach den Ausschreibungsunterlagen oder der Verkehrssitte zu beschaffen hat, 
gehen ohne besondere Vergütung in das Eigentum des AG über, sofern nichts Ande-
res vereinbart ist. Der AG hat das Recht, jederzeit auch unangemeldet eine Kontrolle 
der laufenden Arbeiten und die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Leistungen 
des AN vorzunehmen. Durch die Kontrolle übernimmt der AG keinerlei Haftung. Die 
Gesamtverantwortung und Haftung für die ordnungsgemäße Ausführung der über-
nommenen Leistungen / Lieferungen liegt beim AN. Die Anwesenheit von Mitarbeitern 
des AG auf der Baustelle entbindet den AN nicht von seiner Gesamtverantwortung 
und Haftung. 
15.4.) Der AN ist verpflichtet, durch einen örtlichen Vertreter (Bauleiter oder Polier) ein 
Bautagebuch führen zu lassen, aus dem die täglichen Leistungen und bearbeiteten 
Massen, Witterungsverhältnisse, Arbeitsunfälle usw. deutlich hervorgehen. Dieses 
Bautagebuch muss dem Vertreter des AG zur ständigen Kontrolle vorgelegt werden. 
15.5.) Bis zu 6 Monate nach Abnahme kann der Anspruch geltend gemacht werden. 
Ansprüche des AG wegen Verzug, insbesondere Ansprüche des AG auf Ersatz des 
über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens, bleiben unberührt. 
15.6.) Im Falle des Verzuges kann der AG nach erfolgloser Fristsetzung den Auftrag 
anderweitig vergeben und Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen vom AN 
verlangen. Der AG ist berechtigt, Zahlungen einzustellen, wenn der AN mit seinen 
Leistungen in Rückstand kommt oder der Aufforderung, Arbeiten oder Lieferungen zu 
beschleunigen oder Mängel zu beheben, nicht nachkommt. 
15.7.) Alle Koordination und Terminabsprachen mit Kunden, Versorgungsunterneh-
men, Verkehrslastträgern und Eigentümern zum Herstellen der Versorgungsleitungen 
sind vom AN vorzunehmen, ggf. vorgegebene Termine sind zu berücksichtigen. Durch 
mangelnde Koordination entstehende Stillstandzeiten und daraus resultierende ver-
meidbare Mehrkosten gehen zu Lasten des AN. 
15.8.) Der AN hat zur Durchführung der Arbeiten rechtzeitig alle erforderlichen Zustim-
mungen/ Genehmigungen einzuholen, etwaige Anzeigepflichten zu beachten und 
rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten die Grundstückseigentümer oder -besitzer so-
wie ggf. die zuständigen Behörden vom Betreten der Grundstücke / Arbeitsstellen in 
Kenntnis zu setzen. Die Kosten und Gebühren für die erforderlichen Zustimmungen / 
Genehmigungen sind in den vereinbarten Preisen enthalten. 
15.9.) Der AN hat sein Personal zu verpflichten, Misshelligkeiten mit den Bewohnern 
zu vermeiden und Einwirkungen auf fremdes Eigentum auf ein Mindestmaß zu be-
schränken, wie überhaupt Eingriffe in fremdes Eigentum nur nach vorherigem Einver-
nehmen mit den jeweiligen Eigentümern oder deren Bevollmächtigten vorgenommen 
werden dürfen. Sofern ein örtlicher Vertreter des AG eingesetzt ist, kann dieser bei 
den notwendigen Verhandlungen herangezogen werden. 
15.10.) Gestattungs- und Kreuzungsverträge werden durch den AG veranlasst. 
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15.11.) Anlagen und Einrichtungen für den öffentlichen Gebrauch, Grenzmarkierun-
gen, Hydranten, Schieberkappen, Fernsprecheinrichtungen, Schächte usw. müssen 
vor der Ausführung der Bauarbeiten gegen Beschädigung geschützt werden und für 
ihren Zweck zugänglich sein. Bei Schäden an Öffentlichen Einrichtungen, wie Kanäle, 
Schächte, usw. ist der Eigentümer derselben, sowie der AG umgehend zu informieren 
und die Schadensbehebung gemeinsam zwischen den Dreien abzustimmen. Der AN 
hat alle zur Sicherung der Baustelle innerhalb und außerhalb des Baugeländes nach 
den gesetzlichen, polizeilichen oder Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen oder 
sonstigen Maßnahmen ausschließlich unter eigener Verantwortung auszuführen oder 
diese zu veranlassen. Verkehrssicherungsmaßnahmen sind entsprechend den Vorga-
ben der Aufbruch-Genehmigung des Verkehrslastträgers und der RSA auszuführen, 
einschl. ggf. erforderlicher Lichtsignalanlagen, unfallsicherer Übergänge bzw. Über-
fahrten für Personen und Kfz-Verkehr bzw. gleichwertige Ersatzmaßnahmen. 
15.12.) lst ein Auftrag in einer in Betrieb befindlichen Anlage auszuführen, so hat der 
AN jede Störung des Betriebsablaufs zu vermeiden bzw. auf das geringste mögliche 
Maß zu beschränken. Störungen des Betriebsablaufs, die der AN vorhersehen kann, 
sind von ihm dem AG anzuzeigen. 
15.13.) Bei Straßenquerungen, befestigten Grundstückseinfahrten und angelegten 
Vorgärten ist mit dem zuständigen Baubeauftragten vor Ort abzustimmen, ob ein gra-
benloses Verfahren zum Einsatz kommen kann. 
15.14.) Einmessungsarbeiten werden vom AG bzw. vom AG beauftragten Vermes-
sungsbüros ausgeführt. Diese sind rechtzeitig vor der Verfüllung des Grabens/der Gru-
ben vom AN zu informieren. Durch den Messtrupp wird im Anschluss die Einmessung 
am offenen Graben ausgeführt. Kurzfristige Änderungen des geplanten Arbeitsablaufs 
sind dem Messtrupp bzw. dem AG mitzuteilen. 
15.15.) Dem AN ist bekannt, dass er für die Gesetzmäßigkeit seiner Beschäftigungs-
verhältnisse allein verantwortlich ist. Er ist verpflichtet sich daran zu halten und insbe-
sondere zur Bekämpfung von Schwarzarbeit die erforderlichen Meldungen gegenüber 
Arbeits- und Sozialbehörden abzugeben. 

16) Materialbeistellung, Qualitätssicherung 
16.1.) Grundsätzlich stellt der AG, soweit nicht anders vereinbart, das Material für die 
Montage- und Verlegearbeiten bei. 
16.2.) Der AN verpflichtet sich, das von dem AG beigestellte ggf. durch einen Dritten 
bereitgestellte Material allein für die Erfüllung der ihm vom AG erteilten Aufträge zu 
verwenden. Der Aufwand für die Materiallagerung vor Ort ist eigenständig zu kalkulie-
ren und in die Einheitspreise einzurechnen. 
16.3.) Die beigestellten Materialien sind bis zu deren Einbau so zu behandeln, dass 
Anzahl, Qualität und Verwendbarkeit nicht beeinträchtigt werden. Mit Übergabe des 
Materials an den AN geht die Gefahr für eine Verschlechterung, Schwund, Verlust und 
Zerstörung des Materials in vollem Umfang zu Lasten des AN. 
16.4.) Nicht eingesetztes, beigestelltes und ausgebautes Material ist auf Wunsch des 
AG zeitnah und sortenrein an einen vorgegebenen Sammelplatz (z. B. Lager) zurück-
zuliefern. Das beim Aus- und Umbau der Leitungen freiwerdende bzw. überzählige 
Material ist so zu lagern und zu behandeln, dass eine spätere Verwendung nicht ein-
geschränkt ist. Reste beigestellter Materialien sind an den AG mittels Materialrück-
gabeschein mit Angabe der Baumaßnahmen/Ort zurückzugeben. 
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16.5.) Der AN hat vor Beginn der Baumaßnahme sicherzustellen, dass er ihm oblie-
gende Gefahrgutpflichten als Absender, Beförderer, Verlader, Befüller, Fahrzeugfüh-
rer etc. sowie Entsorgungspflichten als Abfallbesitzer, -erzeuger und -beförderer er-
füllt. Er hat dies auf Verlangen des AG nachzuweisen. 
16.6.) Bei einer Abholung durch den AN verpflichtet sich dieser bzw. die von ihm ein-
gesetzten Dienstleister zu der Einhaltung der jeweils gültigen gesetzlichen Vorschrif-
ten und Richtlinien zur Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen, insbesondere der 
VDI-Richtlinie 2700 ff sowie §§ 22, 23 StVO und § 22 BGVD29. 
16.7.) Im Rahmen der Materialanlieferung hat der AN die sachgerechte Anlieferung 
und Abladung, die äußere Unversehrtheit (durch Inaugenscheinnahme), die ordnungs-
gemäße Kennzeichnung und im Rahmen seiner Produkt- und Fachkenntnis die Mate-
rialqualität (Aussehen, Funktion, Beschaffenheit, Abmessungen) zu kontrollieren und 
zu dokumentieren. Des Weiteren ist die Übereinstimmung von Lieferung und Bestel-
lung zu überprüfen. 
16.8.) Vom AN augenscheinlich fehlerhaft festgestellte Materialien sind dem AG un-
verzüglich schriftlich und mündlich mitzuteilen und dürfen nicht weiterverwendet wer-
den, anderenfalls können diese Mängel nicht mehr geltend gemacht und damit ver-
bundene Folgen bei den Ausführungen nicht mehr insofern entschuldigt werden. Die 
fehlerhaften Materialien sind mit ordnungsgemäßer Kennzeichnung dem AG zurück 
zu geben. 

17) Entsorgung 
17.1.) Der AN ist verpflichtet, die Entsorgung eigenverantwortlich durchzuführen. Die 
Entsorgung aller Abfälle ist, soweit nicht vom AG abweichend festgelegt, in die Ein-
heitspreise einzurechnen. 
Ihm obliegen nach Auftragserteilung die Pflichten zur Erfüllung der einschlägigen, öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere die des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) mit seinem untergesetzlichen Regelwerk. 
17.2.) Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften sind Abfälle zu entsorgen und 
Reststoffe einer Aufarbeitung zuzuführen, insbesondere Erd- und Straßenaufbruchs-
massen nur auf zugelassene Deponien bzw. Recyclinganlagen zu bringen. Entsor-
gungsnachweise sind dem AG bei Rechnungslegung bzw. auf Anfrage vorzulegen. 
Die Entsorgungskosten für teerhaltigen Aufbruch oder belasteten, kontaminierten Aus-
hub werden von dem AG übernommen und direkt mit der Deponie abgerechnet. 
17.3.) Darüber hinaus ist der AG jederzeit berechtigt, die Erfüllung der genannten 
Pflichten des AN - insbesondere durch Kontrolle der Entsorgungsnachweise und der 
Begleit- / Übernahmescheine - zu überprüfen. 
17.4.) Vor Demontagebeginn hat der AN mit dem AG die weitere Verwendung ausge-
bauten Materials abzustimmen. 
17.5.) Werthaltige Abfälle bzw. Wertstoffe hat der AN, soweit nicht vom AG abwei-
chend festgelegt, als Material immer sortenrein an den AG zurückzugeben. 

18) Arbeitssicherheit, Bauunfälle 
18.1.) Für die Veranlassung und Durchführung der Arbeitssicherheitsmaßnahmen ist 
der AN in seinem Arbeitsbereich verantwortlich. Dies bezieht sich auf das Personal 
und auf die verwendeten Einrichtungen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Stoffe und 
persönlichen Schutzausrüstungen. 
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18.2.) Der AN hat dem AG unverzüglich Unfälle auf der Baustelle, bei denen Perso-
nen- und Sachschäden entstanden sind, zu melden 
18.3.) Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Ver-
ordnungen und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere der DGUV V1, DGUV V3, 
DGUV Regel 103-011. 
Tiefbauarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die eine Qualifizie-
rung durch Schulung gemäß DVGW-Hinweis GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im 
Bereich von Versorgungsleitungen – Schulungsplan für Ausführende, Aufsichtfüh-
rende und Planer“ bzw. der entsprechenden Nachfolgeregelung nachweisen können. 
Zwecks verstärkter Kontrolle durch den AG ist der persönliche Ausweis ständig mit-
zuführen. 
18.4.) Die Mitarbeiter des AN sind anhand von Betriebsanweisungen über die verwen-
deten Gefahrstoffe und anhand entsprechender Arbeits- und Sicherheitsanweisungen 
für die durchzuführenden Arbeiten vor Arbeitsaufnahme -jedoch mindestens einmal 
jährlich – zu unterweisen. 
18.5.) Der AN hat entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die 
zum Einsatz kommenden Mitarbeiter eine Beurteilung der mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen vorzunehmen, erforderliche Schutzmaßnahmen zu treffen und vor Ar-
beitsbeginn geeignete Unterlagen (Gefährdungsbeurteilung) hierüber zu erstellen.  
Diese Gefährdungsbeurteilung muss alle Aspekte berücksichtigen, die zu Unfällen o-
der Gesundheitsbeeinträchtigungen bzw. Schadensfällen führen können, wie z. B. die 
Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte, die Auswahl und der Einsatz von Arbeits-
mitteln (u. a. Montageprovisorien, Hebezeuge, Gerüste etc.), die Arbeitsumgebungs-
bedingungen und die Qualifikation sowie persönlichen Leistungsvoraussetzungen der 
eingesetzten Mitarbeiter. 
18.6.) Der AN ist verpflichtet, bei der Durchführung und Abwicklung des Vertrages die 
Anforderungen der arbeitsmedizinischen Vorsorge für seine Mitarbeiter zu erfüllen. 
Die aktuellen Nachweise arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen sind auf Ver-
langen dem AG vorzulegen. 
18.7.) Der AN ist verpflichtet, sicher zu stellen, dass sämtliche Regelungen zum Ar-
beits- und Umweltschutz auch beim Einsatz von ihm beauftragter Subunternehmer 
uneingeschränkt eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Benennung von 
Ansprechpartnern und die Meldung von Unfällen. 
18.8.) Für die Veranlassung und Durchführung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen bei 
der Tätigkeit mit gefährlichen Arbeitsstoffen ist der AN in seinem Arbeitsbereich selbst 
verantwortlich. Insbesondere hat der AN beim Einsatz gefährlicher Arbeitsstoffe nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen eigenverantwortlich die erforderlichen 
Schutz- und Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. Besteht eine Anzeigepflicht gegenüber 
der Aufsichtsbehörde, hat der AN diese zu erfüllen. 
18.9.) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einer Baustelle tätig, müssen 
diese Arbeiten geeignet koordiniert werden. Der AG übernimmt gemäß § 4 BaustellV 
diese Leistung und benennt geeignete Koordinatoren gemäß RAB 30 Kap. 4. Der AN 
stellt dem benannten SiGeKo sämtliche benötigte Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung. In Einzelfällen kann die Koordination auch nach § 3 BaustellV schriftlich 
auf den AN bzw. einen beauftragten Dritten übertragen werden.  
18.10.) Die Einrichtung und Sicherung der Baustelle hinsichtlich der Absperrung, Ab-
schrankung, Kennzeichnung und Beleuchtung bei Dunkelheit und Nebel ist von einem 
Verantwortlichen des AN mit Sachkunde gemäß ZTV-SA und MVAS 99 entsprechend 
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der Straßenverkehrsverordnung (StVO), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstel-
len an Straßen (RSA bzw. ZTV-SA) und sonstigen behördlichen Auflagen vorzuneh-
men. Bei Arbeiten im Straßenraum ist entsprechende Warnkleidung zu tragen. 
 

Stand: August 2020 


